
工程清单编制说明

工程名称：临安区锦城街道“污水零直排区域”建设工程
	一、工程概况：

临安区锦城街道“污水零直排区域”建设工程位于杭州市临安区锦城街道，，其工作内容包括雨污水分流工程。

二、编制范围： 设计图纸范围内的市政工程。
三、编制依据：

《建设工程工程量清单计价规范（2013）》、《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（2013）、《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》、《浙江省机械台班费用参考单价（2018版）》及相应的补充内容和文件。

设计公司设计的《临安区锦城街道“污水零直排区域”建设工程》。
现场施工条件。
四、工程质量、工期、材料、施工等要求详见招标文件。

五、施工取费费率按浙建站定[2016]23号《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》、浙建站定[2016]35号《关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》、建建发[2016]144号《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》规定计取。

六、安全文明施工费已包括了安全文明施工费的基本费、扬尘污染防治增加费的内容，具体要求详见招标文件，取费基数为“人工费+机械费”，本工程为市区工程，安全文明施工费下限为：市政土建工程为7.66%。创标化工地增加费未计入。
七、规费（排污费、社保费、公积金）费率市政土建工程为18.75%。危险作业意外伤害保险请各投标单位自行考虑，纳入投标总价。施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。
九、税金包括增值税销项税额和地方水利建设基金，费率按9%计取。

十、企业管理费的取费基数为“人工费+机械费”。投标报价时，企业管理费中应包括施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关费用。为保障工程质量和安全，企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限市政土建工程为12.78%乘以20%的计算值。

 本工程中，企业管理费不得低于：市政土建工程为2.556%。
十、材料要求
主要材料品牌及要求（投标人在投标报价时，本工程主要材料必须选用以下品牌中的一种或相同档次及以上品牌，品牌要求详见下表）： 

无
十一、其他需要说明的问题：

   建筑工程：
排污费、社保费、公积金和民工工伤保险费、税金及施工组织措施费均按相关文件规定记取；
根据文件规定本工程所有砂浆采用预拌砂浆，预算中已按预拌砂浆计入，强度等级参《浙江省建筑工程节能预算定额》第141页“预拌砂浆与传统砂浆分类对应参考表”
垃圾废渣外运运距自行现场踏勘考虑；
本工程夜间施工所需损耗费用及其他措施费用已含在工程子目单价内，投标单位报价自行考虑；
清单各子目所涉及的材料损失，投标单位自行报价考虑；
其他图纸做法不详处，未计入本次预算；

铝合金雨棚暂定价：600元/㎡，投标不得变动；
十二、注意事项：

1、 清单中项目特征描述与图纸不符或不全的部分，投标人应仔细阅读图纸，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中清单项目所包含的工作内容，按设计图纸及施工规范要求综合考虑在内。

2、投标人在填写工程量清单的每一项综合单价和合价时均应结合招标文件、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况，谨慎仔细地进行报价。如发现清单中的表述与设计文件不符，请投标人提出书面意见以便答疑，如不提出则视为无异议。

3、所有组织措施项目费和以“项”为计量单位的技术措施费一次性包干，请投标单位充分考虑本工程实际风险，结算时不作调整，措施项目部分编制要求详见招标文件，措施项目清单及计价表仅供参考，投标人应根据施工组织设计补充清单项目自行报价。

4、施工过程中如需与其他部门或相关单位协商与配合所产生的费用请计入措施项目清单报价中，中标后一律不  予调整。中标人不文明施工引起的诸如渣土管理、交通、治安、环保等罚款及管线抢修等费用均由中标人自行承担，招标人概不负责。

5、工程施工时，投标人对周边建筑物、城市道路、树木、构筑物，电力设施、地下管线及各类成品等自行采取保护措施，并做好安全围护措施；由此所发生的一切费用均应计入相关项目的单价和总价中，招标人不另行支付。

6、承包人施工时应做好与周边相关道路以及周边居民出行的交通组织、文明安全、交通设施等围护工作（包括设置临时交通标志、标牌等），满足交警等相关部门的管理要求。必须做到道路安全畅通，做好安全施工的宣传工作，确保工程顺利进行。投标单位根据业主对施工围护方案的要求并踏勘现场后自行报价，如未单独报价视为列入总价中，结算不因任何原因增加该费用。

7、因施工图深度等原因，本清单工程量仅供投标报价使用，实际工程量待结算时按实调整。投标单价就综合工程量误差风险因素进行报价，结算时不因工程量增减变化而调整投标综合单价。
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