
清单编制说明
工程名称：杭州市临安区第一人民医院垃圾房项目
	   一、工程概况

杭州市临安区第一人民医院垃圾房项目位于杭州市临安区，主要工程内容为：垃圾房改造扩建项目。
    二、编制范围

 1、业主指定范围内的装修安装工程。

编制依据

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建设安装材料基期价格》（2018版）及补充内容和文件。

业主指定范围内的装修安装工程。
现场施工条件。
工程质量、工期、材料、施工等要求详见招标文件。 

安全文明施工费具体要求详见招标文件，取费基数为“定额人工费+定额机械费”，本工程为市区一般工程，安全文明施工费下限为：单独装饰工程5.91%，一般安装工程为7.35%。创标化工地增加费未计入，安全文明施工基本费已包括施工现场消防要求及扬尘处理，疫情常态化防控和“智慧工地”增加等发生的费用。（安全施工费、文明施工费、环境保护费和临时设施费四项费用）的投标报价总额不得低于按照《浙江省建设工程计价规则》规定的相应弹性费率中值计算的所需费用总额的90%。

六、规费费率按照《浙江省建设工程计价规则》规定，专业工程取费基数均为人工费+机械费，单独装饰工程为27.92%，一般安装工程为30.63%，投标人根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定其投标费率，但在规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%。危险作业意外伤害保险请各投标单位自行考虑，纳入投标总价。施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。

七、税金按照浙建建发（2019）92号文件规定，取费基数为税前工程造价，增值税销项税税额，费率按9%计取。

八、企业管理费的取费基数为“定额人工费+定额机械费”。投标报价时，企业管理费中应包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关费用。为保障工程质量和安全，企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限：单独装饰工程11.37%，一般安装工程为16.62%乘以20%的计算值，其中安责险按弹性费率的中值0.33%取定。     

本工程中，企业管理费不得低于：单独装饰工程为2.274%，一般安装工程为3.324%.。

暂列金额（除税价）：
无；

本工程中部分价格按暂估价（除税价）计入，投标时不得变动，具体如下：
无
十一、其他需要说明的问题：

1、根据《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广预拌砂浆管理办法的通知》（杭政办函[2011]32号）文件规定，本工程招标控制价按预拌砂浆计价，预算中已按预拌砂浆计入，强度等级参《浙江省建筑工程节能预算定额》第141页“预拌砂浆与传统砂浆分类对应参考表”；

2、该工程采用一般计税方法计算；

3、技术措施项目清单中未单列模板项目清单的，模板费用均包含在分部分项工程量清单中；

4、措施项目施工单位需根据自己的施工组织设计和现场实际情况自行报价，清单工程量仅供参考，投标单位认为不足，可自行补充；若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的项目，视作投标人在风险费或其他项目中已考虑，今后不做调整；

十二、注意事项
1、 清单中项目特征描述与图纸不符或不全的部分，投标人应仔细阅读图纸，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中清单项目所包含的工作内容，按设计图纸及施工规范要求综合考虑在内。

2、投标人在填写工程量清单的每一项综合单价和合价时均应结合招标文件、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况，谨慎仔细地进行报价。如发现清单中的表述与设计文件不符，请投标人提出书面意见以便答疑，如不提出则视为无异议。

3、所有组织措施项目费和以“项”为计量单位的技术措施费一次性包干，请投标单位充分考虑本工程实际风险，结算时不作调整，措施项目部分编制要求详见招标文件，措施项目清单及计价表仅供参考，投标人应根据施工组织设计补充清单项目自行报价。

4、施工过程中如需与其他部门或相关单位协商与配合所产生的费用请计入措施项目清单报价中，中标后一律不予调整。中标人不文明施工引起的诸如渣土管理、交通、治安、环保等罚款及管线抢修等费用均由中标人自行承担，招标人概不负责。
5、工程施工时，投标人对周边建筑物、城市道路、树木、构筑物，电力设施、地下管线及各类成品等自行采取保护措施，并做好安全围护措施；由此所发生的一切费用均应计入相关项目的单价和总价中，招标人不另行支付。

6、因施工图深度等原因，本清单工程量仅供投标报价使用，实际工程量待结算时按实调整。投标单位应综合工程量误差风险因素进行报价，结算时不因工程量增减变化而调整投标综合单价。
浙江新诚信工程咨询有限公司
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